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ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONSULTATION — DISOPSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché
Les stipulation du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) concernent divers
travaux d’entretien de voirie et travux divers sur la commune de Féricy (département de Seine et Marne)
pour un an a la date de notification du marché, renouvelable 3 fois.

Les prestations font I'objet d'un marché passé une procédure adapté conformément aux dispositions des
articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics.

Il n'est pas prévu de découpage en lots, ni en tranches.

1.2 — Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
Le projet a réaliser appartient a la catégorie infrastructure.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'acte d’engagement du domicile €lu par l'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront faites a la mairie de Féricy (département
de Seine et Marne), jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au maitre d'ouvrage 1'adresse
du domicile qu'il aura élu.

1.3 — Assistance a la Maitrise d'ouvrage
Dans le cadre de 1'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux" (DET), le Maitre d'ouvrage,

ici, en 'occurrence la commune de Féricy, est chargé d'émettre les ordres de service a destination de
I'entrepreneur conformément aux dispositions du CCAG — Travaux.

Les ordres de service doivent étres écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur en deux
exemplaires.

1.4 —Sécurité et protection de la santé
Le coordonnateur désigné par le pouvoir adjudicateur est a définir.




ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les picces constitutives du marché, a dater, tamponner et signer sur la derni¢re page, sont les suivantes
par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :
* L'acte d'engagement (A.E.) et son ou ses annexes ;
* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire
conservé dans les archives de 1'administration fait seul foi ;
* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire conservé dans les
archives de l'administration fait seul foi ;
* Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

b) Piéces générales (non jointes au dossier) :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.2.

* Le Cabhier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de Travaux (CCTG)

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux
approuvés par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, en vigueur lors de la remise des
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois Mo).

* Le Code des marchés publics et ses textes d'application.

ARTICLE 3 — PRIX

3.1 — Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
* soit al'opérateur économique et a ses sous-traitants :
* soit a l'opérateur économique, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 — Répartition des dépenses communes de chantier
Les dispositions de l'article 10 du C.C.A.G. sont applicables.

3.3 — Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes —
Travaux en régie

3.3.1 — Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

* en tenant compte du fait que les travaux seront conclus a prix unitaires. L'opérateur
économique gardera a sa charge tous les dépassements par rapport au devis initial ;

* en tenant compte des sujétions d'exécution précisés dans le C.C.T.P., et plus particulierement
des sujétions suivantes : travaux sous circulation, sous-sol encombré, recherche des
branchements existants, recherche des concessionnaires ; travaux a la main dans les zones
fortement encombrées.



3.3.2 — Caracteristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le
libellé est donné dans le Bordereau des Prix unitaires.

3.3.3 — Modalités de reglement des comptes
Les projets de décomptes seront présentés conformément a l'article 13 du C.C.A.G.
Le réglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le paiement des sommes dues est effectué¢ dans un délai global maximum de 30 jours.

3.3.4 — Délai global de paiement et application des intéréts moratoires

Le délai global maximum de paiement est de 30 jours en application de l'article 98 du code des Marchés
Publics.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire du marché,
ou du sous-traitant payé directement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant l'expiration de délai global de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement incluse.

Ils sont calculés a partir du montant TTC, diminué le cas échéant de la retenue de garantie, des pénalités
de retard et réfactions sur factures et/ou augmentés de la clause d'actualisation ou de révision de prix.

Le taux de ces intéréts est celui du taux 1égal en vigueur a la date ou ils commencent a courir, augmenté de
deux points.

3.4 — Variation dans les prix

3.4.1 — Type de variation des prix

Les prix sont ferme mais actualisables, suivant les modalités définies ci-apres :

3.4.2  —Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent
celui de la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro »

3.4.3  — Choix de l'index de référence

L'index de référence est :
— Indice TPO1 Index général des travaux

Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére de I’Equipement, de ' Aménagement du Territoire
et les Transports et au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.



3.4.4  — Modalités d'actualisation des prix

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son
prix dans 'offre et la date de début d'exécution des prestations.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix
du réglement.

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul du prix ferme des prestations est donné par la
formule :

| Cn = 0,15 + 0,85. (Id-3/10)

Dans laquelle 10 et Id-3 sont les valeurs de 1'indice TPO1 prises respectivement au mois z€ro et au mois
(d-3) pour l'index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel de la prestation
soit postérieur du plus de 3 mois au mois zéro (mo).

3.4.5 —Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. En
vigueur lors de 1’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de l'¢tablissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.5 — Paiement des co-traitants et des sous-traitants
3.5.1 —Application de la taxe a la valeur ajoutée

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue ) l'article 3.6.1.1
du C.C.A.G.
11 indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
* les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du C.C.A.G. ;
* la personne habilitée a donner les renseignements prévus au Code des Marchés Publics ;
* le comptable assignataire des paiements ;
* le compte a créditer

3.5.2  — Modalités de paiement direct

a) Cotraitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux travaux assigné a ce cotraitant. La signature par celui-ci de la somme a payer
¢ventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de paiement prévues
dans le marché.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur de groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait 'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
¢galement signer l'attestation.



b) Sous-traitants
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de 1'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait 1'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
¢galement l'attestation.

3.6 — Travaux en régie
Les prix des prestations exécutées en régie (selon le Code des Marchés Publics) seront calculés par

application du circulaire n°90-43 du 15 juin 1990 (Equipement).

ARTICLE 4 — CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché telles qu'elles sont notamment définies
dans le Cahier des Charges Techniques Particuliéres (C.C.T.P)

4.1 — Délai d'exécution
Le délai d'exécution est mentionné a I'article 4 de I'acte d'engagement

Le délai d'exécution commencera a courir a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations.

4.2 — Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par l'entrepreneur apres consultation du Maitre d'ouvrage.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 1'objet des
travaux. Il indique, en outre :

— la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre.
— La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis a I'approbation du
pouvoir adjudicateur deux jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

Le délai d'exécution du marché commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant a
l'entrepreneur concerné le commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du
délai d'exécution de I'ensemble du marché fixé a I'article 4 de 1'acte d'engagement.



4.3 — Prolongation des délais d'exécution
Le délai ci-dessus est un délai d'exécution comprenant les journées d'arrét de chantier pour les intempéries
réputées prévisibles.

En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles ne donnant pas droit a prolongation de délai est fixé a :

* pendant les 5 mois de Juin, Juillet, Aott, Septembre, Octobre : 3 jours par mois,
* pendant les mois de Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars : 8 jours par mois,
* pendant les 2 mois d'Avril et Mai : 6 jours par mois.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera
prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres
dépassera son intensité limite :

Nature du Phénoméne Intensité Limite
Pluie 10mm en une journée
ou
25mm sur 7 jours consécutifs
Gel -5°C a 8 heures du matin
Neige Chute de 5cm en une journée
ou
10cm persistant sur le sol
Vent 40km/h

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels sera celui du Centre Départemental
METEO-FRANCE du département ou les travaux se situent

4.4 — Délais et retenue pour remise des documents fournis apreés exécution
Les plans et autres documents a remettre apres exécution par l'entrepreneur sont définis dans le C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a remettre aprés exécution par
l'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 1525 euros sera opérée, dans
les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G., sur les sommes dues a 'entrepreneur.

En outre, la retenue sera égale a 50% du montant de I'acompte du mois prévu pour la non remise de ces
documents et n'ouvrira pas droit aux intéréts moratoires.




ARTICLE 5 — GARANTIES FINANCIERES

Une retenue de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue sera restituée a l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des travaux
conformément a l'article 4 du C.C.A.G. La retenue de garantie peut &tre remplacée au gré du titulaire par
une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues a l'article 101 et 102 du Code des Marchés Publics.

La personne responsable du marché conserve la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur
garantie.

La garantie a premiére demande ou la caution doit étre constituée en totalité¢ au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, sinon, la retenue
de garantie correspondant a l'acompte est prélevée, et le titulaire perdra, jusqu'a la fin du marché, la
possibilité de substituer une garantie a premicre demande ou une caution a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiere demande sont libérées dans les conditions prévues a l'article 102 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 6 — AVANCES

Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, pour un montant de travaux supérieur a 50 000,00 euros
HT, sauf indication contraire de sa part dans 1'acte d'engagement.

Selon le dernier alinéa de I'article 87-11 du Code des marchés publics et par dérogation a l'article 11.4 du
C.C.A.G., Travaux, le montant de l'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une
clause de variation de prix.

Son remboursement est lui pris en compte apres les postes a et b définis a l'article 13.2.1 du C.C.A.G.

Le remboursement de l'avance forfaire commence lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise ou approvisionnements) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65,00% du montant des
travaux au titre desquels est accordée cette avance et doit tre terminé lorsque ce pourcentage atteint
80,00%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou solde. Le précompte s'effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le
montant initial de I'acompte ou du solde.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code des marchés publics pour le
versement de l'avance forfaitaire.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre de 5,00% du montant des travaux sous-traités au
cours des 12 premiers mois suivant le début de leur exécution, et son remboursement, sont effectués a la
diligence du titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance ; Cet entrepreneur prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au
sous-traitant.

Une avance facultative ne sera octroyée.

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a 'entrepreneur.
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ARTICLE 7 — PENALITES

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables pour les pénalités de retard.

Dans le cas ou les prescriptions du présent chapitre ne seraient pas observées, il sera fait application des
pénalités ci-dessous.

Ces pénalités interviendront de plein droit sur la simple constatation des infractions aux prescriptions du
présent chapitre, sans qu'il soit besoin d'avoir a adresser a I'Entrepreneur une mise en demeure préalable.

Le recouvrement des pénalités sera effectué sur le montant du décompte des travaux du mois.

Pénalités :

Nel Défaut de cloture par jour calendaire 250,00 €

N°2 | Publicité non autorisée, par jour calendaire 65,00 €

N°3 | Absence de bac décanteur avant rejet dans les réseaux publics, par infraction 155,00 €

N°4 | Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage par jour calendaire 155,00 €

N°5 Evacuation de déblais excédentaires, terre végétale, déblais normaux, gravois en dehors | 155,00 €
des zones prescrites a cet effet, par infraction

N°6 Retard aux réunions, par % heure 35,00 €

Ne7 Détérioration de panneaux de signalisation, par unité 80,00 €

N°g Remblai de la tranchée avant intervention de la brigade chargée du récolement, et sans 155,00 €
I'accord express du Maitre d’ceuvre, par km de tranchée

N°9  |Retard d'enlévement de matériel et matériaux sans emploi, par jour calendaire 80,00 €

N°10 |Sortie de chantier non signalée par jour calendaire 35,00 €

N°11 | Travaux sur le domaine public sans signalisation ni protection efficace, par infraction 400,00 €
constatée

N°12 | Non respect des itinéraires prescrits pour la desserte des chantiers, par infraction 155,00 €
constatée

N°13 |Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite, par jour calendaire 80,00 €

N°14 | Débroussaillage hors des emprises du chantier sans autorisation le metre carré 40,00 €

N°15 | Abattage d'arbre sans autorisation, l'unité 400,00 €

N°16 | Absence de protection des arbres a conserver, l'unité par jour calendaire 80,00 €

N°17 | Disparition d'un repére topographique 155,00 €

N°18 |Présence non autorisée des logements de personnel dans les emprises comme indiqué 80,00 €
au C.C.A., par jour calendaire

N°19 | Détérioration de bouche a clé, I'unité 155,00 €

N°20 | Utilisation du réseau d'eau public sans autorisation (B.I., bouche d'arrosage, ect...) par 80,00 €
infraction constatée

N°21 |Non nettoyage des voies, par infraction constatée 385,00 €

N°22 | Véhicules non nettoyés ou mal chargés et salissant les voies publiques par véhicule et 230,00 €
trajet

N°23 | Non remise de documents (planning, note de calcul, plans....) 100,00 €
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Pénalités pour retard (1/3000¢me selon I'article 20 du CCAGQG) :

Elle s'applique notamment dans les cas suivants :

* Retard dans I'exécution des prestations

* Retard dans la diffusion ou la remise de documents nécessaires a l'exécution des travaux
(plans d'exécution, note de calcul, notes techniques...)

* Retard dans la production de justificatifs ou de prévision de prix pour les ouvrages non
prévus.

Lorsqu'il apparait au pouvoir adjudicateur que les prestations fournies ne sont pas conformes aux
prescriptions, mais qu'elles peuvent toutefois étre admises en 1'état, il proposera au titulaire une réfaction sur
le montant global de la prestation.

Le montant de la réfaction sera prélevé par le pouvoir adjudicateur sur les montants mensuels des prestations.

ARTICLE 8 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8.1 — Acomptes
Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques proposés par le titulaire, et

ce en fonction de I'avancement des travaux.
Les acomptes sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

Le titulaire établi un projet de décompte. Si le maitre d'ouvrage modifie ce décompte, il le transmet au
titulaire pour information.

8.2 — Solde
Apres constatation de 1'achévement des travaux, le titulaire adresse au Maitre d'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme dun projet de décompte final qui peut correspondre, en I'absence
d'acompte, a la totalité du montant du marché.

8.3 — Décompte général — Etat du solde
Le titulaire établie le décompte général qui correspond :

a) Le décompte final ;
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par la personne publique ;
c¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde
Ce montant est égal a la différence entre le décompte final et le décompte
immédiatement antérieur ;
d) L'incidence de la TVA ;
e) L'état du solde a verser au titulaire du marché ;
Ce montant est égal a la somme des postes ¢) et d) susmentionnés ;
f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser
Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le projet de décompte général devient le « décompte général » aprés acceptation et visa par le maitre
d'ouvrage.
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8.4 — Présentation des demandes de paiements
Le paiement s'effectuera selon I'avancement des travaux.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
* al'entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants
* al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

Les décomptes, factures ou mémoires afférents au paiement seront établit en un original et deux copies
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

* lenom, n° SIRET et adresse du créancier ;

* le numéro du compte bancaire ou postal tél qu'il est précisé sur I'acte d'engagement ;

* le numéro et la date du marché et de chaque avenant ;

* laprestation réalisée ;

* le montant hors taxe de la prestation en question éventuellement ajusté ou remis a
jour ;

* le prix des prestations accessoires ;

¢ le taux et le montant de la TVA ;

* le montant total des prestations exécutées ;

* la date de facturation

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a leur payer directement,
déterminé a partir du décompte afférent aux prestations assigné a ce cotraitant.

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir par courrier AR a l'adresse suivante :

Commune de Féricy
1 rue de Lorette
77133 Féricy

8.5 — Réglement des sous-traitants
Pour les sous-traitants (dont les conditions de paiement ont été agréés par la personne publique), le

titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par
le Pouvoir adjudicateur & chaque sous-traitant concerné.

Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitant et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement (dont les conditions de paiement ont été agrées
par la personne publique), l'acceptation de la somme a payer & chacun d'entre eux fait 'objet d'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclut le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par la collectivité
contractante au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitant et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclut le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
¢galement signer l'attestation.
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ARTICLE 9 — SOUS TRAITANCE

L'acceptation d'un sous-traitant en cours de marché, et l'agrément des conditions de paiement sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par I'autorité compétente et le titulaire.

L'avenant ou l'acte spécial indique :

* lanature et le montant des prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;

* les modalités de calcul ou de versement des avances et des acomptes ;

* ladate ou le mois d'établissement des prix ;

* les modalités de variation ou d'ajustement des prix ;

* les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;

* la personne habilitée a donner les renseignements prévus au Code des marchés publics ;
* le comptable assignataire du paiement et le compte a créditer.

ARTICLE 10 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ouvrage avant tout
commencement des travaux par I'entrepreneur.

10.1 — Piquetage général
Le piquetage général sera effectué contradictoirement par l'entrepreneur avant le commencement des

travaux pour l'ensemble des travaux conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G. avec le degré de
précision indiqué au C.C.T.P.

10.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cébles situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué contradictoirement avec le Maitre d'ouvrage
qui a convoqué les exploitants des ouvrages apres le piquetage général / la partie du piquetage général
restant a exécuter : dans un délai de 20 (vingt) jours apres réception de l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le titulaire
doit dix (10) jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.
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ARTICLE 11 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

11.1 — Période de préparation, programme d'exécution des travaux
il est fixé une période de préparation, conformément a l'article 28.1 du C.C.A.G., de 2 (deux) semaines

incluse dans le délai d'exécution global des travaux.

La date de commencement des travaux sera fixée par I'ordre de service de début d'exécution des travaux
conformément aux stipulations de l'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre d'ouvrage :

*Pas d'opérations particulieres
- par les soins des entrepreneurs :

*Etablissement et présentation au visa du maitre d'ouvrage du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par 'article 28.2 du
CCAG.

*Etablissement du plan de signalisation temporaire et de balisage

11.2 — Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant étre établis par l'entrepreneur sont
soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'ouvrage. Ce dernier doit les renvoyer a
l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.

11.3 — Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre des ouvriers de la méme catégorie employé€s sur le chantier, ne
peut excéder 10% et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

11.4 — Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers
L'installation des chantiers de l'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Pouvoir

adjudicateur ;

Sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier et dépots provisoires
de matériels et matériaux, des emplacements qui seront définis lors des réunions préparatoires au
démarrage des travaux.

Ces emprises seront cloturées, signalées et entretenus par l'entreprise ou aux finis de l'entreprise, afin d'en
assurer la sécurité.

Tous les travaux nécessaires a la desserte de ces emprises, tous les abonnements et consommations seront
a la charge de l'entreprise.

Les installations suivantes seront réalisées par le titulaire :

- un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P.

- un bureau pour le maitre d’ceuvre, cette construction étant éclairée, climatisée et disposant d'une surface
de 15m2 et d'une ligne téléphonique.

En outre, I'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais deux (2) panneaux de dimensions 1m50x1m50, dont
le modgéle, les dessins, les inscriptions seront définies par le pouvoir adjudicateur. Il en assurera 1'entretien
pendant toute la durée du marché.

Avant la date de réception des travaux, l'entrepreneur devra procéder a ses frais au dégagement, au
nettoyage et a la remise en ¢état des emplacements mis a sa disposition pour l'exécution des travaux.

Les matériaux excédentaires ou impropres a une réutilisation en remblai seront, le cas échéant, évacués
sur une zone de dépdt qui sera précisée au cours des travaux ou a la décharge publique selon la
description des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires.

Les mesures particuliéres ci-dessous concernant la protection de la santé et la sécurité s'imposent a

l'entrepreneur :
— locaux pour le personnel
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Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en quantité a celles des réglements
et des conventions collectives en vigueur.

L'accés aux locaux du personnel doit €tre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

En dehors du gardiennage habituel et sauf dérogation exceptionnelle, aucun logement de personne ne sera
autoris€ sur le chantier. Le Pouvoir adjudicateur fera connaitre a l'entrepreneur les possibilités
d'hébergement en foyer et en caravaning.

11.5 — Signalisation de chantier
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
sous le contrdle du service ci-apres :

— commune de Féricy

La signalisation de chantier doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére :
Livre 1 : Signalisation des routes, définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes
qui l'ont modifié.

— Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation de chantier se réveéle
différente de celle prévue a l'origine.
— Dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire : AUCUN
— La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.
— La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés, indiqués ci-dessus, sont réalisées par I’entreprise.
— Le Maitre d’ceuvre prévient le titulaire au moins cinq jours a l'avance de la date de mise en
service de chaque itinéraire dévi¢, délai accordé a l'entreprise pour la mise en place de la signalisation
qui lui incombe.
— Le titulaire doit soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
— Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au Maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.
— Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant.
— Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur
du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.
— Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphes C : matériels
mobiles alinéa 2 — feux spéciaux — de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére —
Livre 1 — 8¢me partie : signalisation temporaire du 06 novembre 1992.
— En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.
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Les dispositions de l'article 31.4.1 du C.C.A.G. Sont complétées comme suit :

— le chantier sera balisé par les soins de l'entrepreneur et a ses frais. La signalisation et I'éclairage
seront conformes aux réglements de police et le cas échéant, aux prescriptions de détail du Maitre
d’ceuvre. Ce balisage sera déplacé au fur et a mesure des remises successives des emprises des
chantiers complémentaires éventuelles, ainsi qu'au fur et a mesure de l'utilisation des emprises de
chantiers temporaires,

— la signalisation temporaire des travaux ayant lieu sur l'emprise des voies ouvertes a la circulation
publique devra étre conforme a l'instruction interministérielle.

— L'affichage sur les palissages ne sera pas admis,

— le maitre d’ceuvre aura le droit, lorsque les diverses dispositions imposées ne lui paraitraient pas
avoir ¢été correctement remplies, de faire installer d'office et aux frais de l'entrepreneur, apres
injonction verbale restée sans effet, clotures, lanternes et dispositifs supplémentaires qu'il jugerait
nécessaires,

— dans tous les cas, y compris ceux ou le Maitre d’ceuvre aurait usé du droit qui vient d’étre défini,
l'entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence ou
de celle de ses agents et de ses ouvriers.

Toutes les dépenses nécessitées par 1'exécution des prescriptions détaillées au présent article resteront a la
charge de l'entrepreneur.

Raccordement des chantiers aux divers réseaux

Les points de fourniture, d'eau et d'énergie électrique nécessaire a l'exécution des travaux seront précisés
lors du démarrage des travaux. Les dépenses de branchements sont a la charge de 'entrepreneur, ainsi que
les factures correspondantes aux consommations.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour souscrire en temps utile les polices d'abonnement aupres
des concessionnaires intéressés (elles seront a la charge de 1'entrepreneur).

* CONCESSIONNAIRE D'ELECTRICITE

* CONCESSIONNAIRE DE GAZ

* CONCESSIONNAIRE DE TELECOMMUNICATION

* CONCESSIONNAIRE DE FIBRE OPTIQUE

* CONCESSIONNAIRE DE GGRP

* CONCESSIONNAIRE ADDUCTION D'EAU POTABLE

Bruits de chantiers
L'importance de I'ensemble des bruits de chantier ne devra en aucun cas dépasser les 70 décibels aux limites
du domaine public ou privé.

Protection des arbres

Au cas ou les arbres existants seraient conservés (cf. aménagements de voirie projetés), le terrassement a
proximité des arbres sera réalis¢ manuellement de maniére a ne pas détériorer les racines principales. Aucun
arbre de diametre supérieur a 10cm ne devra étre abattu sans autorisation du Pouvoir adjudicateur.

Les arbres conservés seront protégés par une ceinture jointive de planches de 34mm sur une hauteur de
2,50m (4 une périphérie de 1,00m du tronc).

Les arbustes ou bosquets devront tre protégés par une ceinture en cloture chataignier de 2ml de hauteur et a
1,00m du tronc ou du bosquet.
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11.6 — Clauses diverses concernant le chantier
L'entrepreneur est tenu de faire réaliser par un huissier un état des lieux avant le commencement
des travaux.
Aucune participation n'est demandée a 'entrepreneur pour les dépenses prises en charge par le Pouvoir
adjudicateur pour I'entretien général du domaine public.

Cependant, l'entrepreneur doit le maintien permanent en état de propreté et a ses frais des voies publiques
a son chantier, sur 500m de part et d'autre des sorties de chantier. Aucune dérogation ne sera admise.

L'entrepreneur est tenu de fournir un reportage photographique , sur CD-ROM des travaux en cours de
réalisation. Le nombre minimal de clichés est fixé a cinq (5) par semaine.

Des itinéraires obligatoires pour poids lourds sont imposés a I'ensemble des dessertes de chantiers.

Au cours des travaux, ces itinéraires pourront étre modifiés selon les besoins a l'intérieur du périmetre de
la Commune de Féricy et notifiés a l'entreprise.

Si le marché relatif a un lot est résili¢ par application des articles 46.1 ou 48 du C.C.A.G., le Pouvoir
adjudicateur pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de
l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour
cette mission.

ARTICLE 12 — DROIT, LANGUE ET MONNAIE

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.
L'unité monétaire choisie pour le marché est 1'euro.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d'emploi doivent étre
rédigés en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera ses prestations hors T.V.A. Et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les picces prévues a l'article 114 du Code des marchés publics, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

«j'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché ayant pour objet : ................

Ceci concerne la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement sont libellées en euro et adressées au titulaire principal ; le prix reste inchangé
en cas de variation de change. Toutes les correspondances que je peux adresser a I'administration sont
rédigées en frangais. »
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ARTICLE 13 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

13.1 — Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. Fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé¢ a l'entrepreneur ou n'est déja pas fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

13.2 — Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et au
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
constructions a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le LABORATOIRE REGIONAL DE L'EST PARISIEN.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérification
ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de l'entrepreneur ou de
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

13.3 — Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et_
produits fournis par le Pouvoir adjudicateur

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre
de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ainsi que les modalités de leur
manutention et leur conservation a assurer par l'entrepreneur.

Par ailleurs, les lieux, mis gratuitement a la disposition de l'entrepreneur par le Pouvoir adjudicateur pour
l'extraction ou l'emprunt des remblais d'apport (et ou de terre végétale), seront a proximité de la zone des
travaux et seront désignés avant le démarrage des travaux par le Pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 14— CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

14.1 — Essais et contréles des ouvrages
Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou par le

C.C.T.P. Sont assurés par I'entreprencur a la diligence du maitre d'ouvrage.
Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par
le marché, en accord avec le Pouvoir adjudicateur :

. s'ils s'avérent concluants, ils seront rémunérés par le Pouvoir adjudicateur,

. s'ils s'avérent non concluants, ils seront a la charge de I'entreprise.

11 est rappelé que l'article 39 du C.C.A.G. est strictement applicable.

14.2 — Réception
Par dérogation aux articles 42.1 4 42.3 du C.C.A.G. :

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achévement ;

L'entrepreneur avise le représentant du pouvoir adjudicateur et le Maitre d'ouvrage de la date a laquelle
ses travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le Maitre d'ouvrage aura a sa charge de provoquer
les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'exécution des épreuves définies
au C.C.T.P.
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14.3 — Documents fournis aprés exécution

Dossier de récolement informatique :

Les frais et I'exécution de dossier de récolement spatial des réseaux et leur repérage dans le systeme de
coordonnée Lambert (ou systeme local suivant levé Géomeétre de l'opération), seront a la charge de
l'entrepreneur.

Le récolement technologique et le repérage des ouvrages cachés par rapport a des ouvrages apparents
seront a la charge de l'entrepreneur. Ce récolement sera effectu¢ sous forme de relevé topographique,

tranchées ouvertes.

D'une maniére générale, I'entrepreneur est tenu :

1. d'assurer la conservation et la valeur absolue des repéres topographiques se trouvant dans le
périmetre des chantiers.
2. de remettre a ses frais au Maitre d'ouvrage, en vue de la réception des ouvrages, un CD-ROM sur

support informatique DWG (Autocad) des topos, photos et cinq tirages papier du dossier de récolement
comprenant en particulier les modifications intervenues au cours des travaux des ouvrages réalisés.

LA RECEPTION NE POURRA PAS ETRE PRONONCEE AVANT LA REMISE DE CE DOSSIER

14.4 — Délais de garantie
Le délai de garantie ne fait 'objet d'aucune stipulation particulicre.

14.5 — Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, 'entrepreneur doit justifier, au moyen d'attestations portant mention de I'étendue des garanties
(et donc par dérogation a l'article 9.1 du C.C.A.G. Sans obligations d'étendue illimitée), qu'il est titulaire :

* d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des travaux

14.6 — Essais de compactage
L'entreprise de travaux doit étre présente lors du positionnement des points de contrdles de compactage,
avec l'organisme de contrdle extérieur. Le rendez-vous sera fixé en accord avec le maitre d'ouvrage,
I'entreprise de travaux et 'organisme de contrdle lors de la réunion de préparation de chantier ou lors des
réunions de chantier.

En cas d'absence de I'entreprise de travaux, le colt de I'amenée et du repli du matériel de controle sera
retenu par le Pouvoir adjudicateur sur le décompte final de l'entreprise de travaux selon un prix forfaitaire
indiqué dans un article du CCAP Travaux.

14.7 — Essais et controles en cours de travaux
Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
ou le C.C.T.P. sont assurés le cas échéant.
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Pour la réalisation des contrdles finals, que I'entreprise devra rendre un réseau propre et curé.
En cas de défaut, 'hydrocurage sera réalisé par I'organisme de contréle. Le colit de cette prestation sera

retenu par le Pouvoir adjudicateur sur le décompte définitif de l'entreprise de travaux selon un prix
forfaitaire pour I'amenée et le repli de matériel de curage, et un prix au métre linéaire pour le curage.

ARTICLE 15 — RESILIATION DU MARCHE

Le marché sera résili¢, aux torts exclusifs de l'entreprise, en cas d'inexactitude des renseignements prévus
a l'article 44 et au I de l'article 46 du Code des Marchés Publics.

Le marché sera résilié sans indemnité et la fraction des travaux déja accomplie sera rémunérée avec un
abattement de 10%.

ARTICLE 16 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L'article 5 déroge a l'article 4.4 du C.C.A.G.

L'article 7 déroge a l'article 20 du C.C.A.G.

L'article 14.2 déroge aux articles 42.1 4 42.3 du C.C.A.G.
L'article 14.5 déroge a l'article 9.1 du C.C.A.G.

Lu et approuvé

Le: a
Signature de 'entreprise
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