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CHAPITRE I – INDICATIONS GÉNÉRALES

 ARTICLE I.1 –   DÉFINITION DE L'OPÉRATION  

Le présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (C.C.T.P.)  a  pour  objet  l'exécution  des  travaux 
préparatoires,  terrassements  généraux,  voirie,  assainissement,  fourreaux,  tranchées  communes  pour 
l'entretien de voirie et travaux divers de la commune de Féricy

ARTICLE I.2 –   CONSISTANCE DES TRAVAUX  

1. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET PRÉPARATOIRES  

Abattage d'arbres
Dessouchage
Défrichage, débroussaillage et nettoyage du terrain
Dépose de clôture
Dépose soignée et repose de clôture jusqu'à 2m hors sol
Sciage soignée de chaussée
Sciage soignée de trottoir
Piochage partiel de chaussée en vue de son reprofilage
Piochage partiel de trottoir en vue de son reprofilage
Grattage de la chaussée existante
Rabotage de chaussée
Démolition de maçonnerie
Démolition de pavés
Dépose soignée de pavés pour réemploi
Sondages

2. BORDURES / CANIVEAUX  

Démolition de bordures de tous types
Démolition de caniveaux de tous types
Démolition de caniveaux pavés
Dépose soignée bordures pierre ou grès pour réemploi
Dépose soignée caniveaux pavés pierre ou grès pour réemploi
Pose bordures pierre ou grès provenant de la dépose
Pose en caniveau de pavés pierre ou grès déposés
Plus value bordures récupération fourniture maître d'ouvrage
Fourniture et pose de bordures béton
Fourniture et pose de bordures grès 16/28
Fourniture et pose de bordures granit
Fourniture et pose de caniveaux béton
Fourniture et pose bordures d'îlots luminescentes



3. TERRASSEMENTS  

Décapage de terre végétale et mise en dépôt
Décapage de terre végétale et évacuation
Terrassements en pleine masse
Décaissement de chaussée
Terrassement pour élargissement de chaussée
Terrassements trottoirs
Plus value pour terrassements à la main
Plus value pour terrassements en terrain rocheux
Purge en terrain impropre
Déblais réemployés en remblais
Remblais d'apport
Traitement du sol en place
Géotextile
Préparation d'une forme déjà empierrée
Réglage des accotements
Dérasement des accotements

4. PIERRES ET GRAVES NON TRAITÉES  

Grave tout venant 0/60 ou similaire
Pierre calcaire 10/150 ou similaire
Pierre calcaire 40/70
Grave non traitée 0/30 calcaire
Grave non traitée 0/30 silico-calcaire
Plus value mise en œuvre à la main pierre et grave non traitée
Stabilisé

5. GRAVES TRAITÉES  

Grave ciment
Grave bitume 0/20 (couche de fondation)
Grave bitume 0/14 (reprofilage)
EME 0/14 (couche de base)
Plus Value pour mise en œuvre à la main de graves traitées

6. MATÉRIAUX TRAITÉS AUX LIANTS HYDROCARBONES  

Grave traitées aux liants Hydraulique 0/30
Béton bitumineux
Enrobés denses 0/10
Plus Value mise en œuvre à la main des matériaux en enrobés
Plus Value pour matériaux enrobés rouge
Plus Value pour matériaux enrobés clairs
Asphalte
Plus Value pour asphalte rouge
Enduit monocouche « blanc »
Enduit monocouche « bleu »
Enduit type coulis bicouche « blanc »
Enduit type coulis bicouche « bleu »
Imprégnation (sur grave non traitée)



Enduit de cure (sur grave ciment)
Couche d'accrochage (sur matériaux enrobés)

7. BÉTONS  

Béton balayé
Béton désactivé
Plus Value pour treillis soudé dans béton
Plus Value pour aspect béton gravillon lavé
Plus Value pour béton blanc
Béton maigre pour travaux divers
Béton pour petit ouvrage de maçonnerie
Acier pour béton armé
Béton banché
Béton pour assise de chaussée

8. PAVAGES  

Pose de pavés provenant de la dépose
Plus Value pour pavés de récupération fournis par le maître d'ouvrage
Plus Value pour pavés sciés fournis par l'entrepreneur
Plus Value pour pavés fournis par l'entrepreneur
Fourniture et pose de pavés béton reconstitué
Fourniture et pose de pavés grès
Fourniture et pose de pavés granit
Fourniture et pose de pavés béton autobloquant
Fourniture et pose de dalles béton en gravillons lavés
Fourniture et pose de dalles granit
Mur de soutènement

9. ASSAINISSEMENT / EAU POTABLE  

Canalisations avec tranchées jusqu'à 2,00m
Plus Value pour profondeur tranchées supérieure à 2,00m
Canalisations avec tranchées supérieures à 2,00m
Plus Value pour terrassement tranchées à la main
Plus Value pour terrassement en terrain rocheux
Plus Value pour fouille dans l'encombrement des réseaux
Regard de comptage
Branchement compteur
Raccordement au réseau

Culottes de branchement
Regards de branchement
Caniveau à grille
Raccordement sur réseau existant
Béton d'enrobage des canalisations
Démolition de bouches d'égout
Changement tampon fonte de regard de visite
Changement tampon fonte de regarde de branchement
Changement avaloirs de bouche d'égout
Changement trappes de bouche d'égout
Découpe et dépose de gouttières
Raccordement gouttières



Puisard
Sur profondeur puisard
Tranchée drainante
Réfection de tranchée sous chaussée et trottoir

10. MAÇONNERIE  

Maçonnerie brique, moellons, meulière
Rejointoiement maçonnerie
Enduit et chape

11. TRAVAUX ANNEXES DIVERS  

Reprise de tête d'ouvrage rencontrée
Carottage Ø100
Pose de bornes (hors fourniture)
Pose de panneau de signalisation (hors fourniture)
Pose de barrière (hors fourniture)
Pose de potelet (hors fourniture)
Pose de jardinière en bac en béton désactivé
Ouverture de fosse
Sable de rivière
Sablon
Terre végétale
Engazonnement
Curage et reprofilage de fosse
Fourreaux de réservation avec tranchées
Plus Value pour enrobage des fourreaux en béton

12. LOCATION  

Fourgon
Camion
Cylindre
Niveleuse
Auto-chargeur
Pelle Hydraulique
Compresseur avec flexible et pointerolles
Balayeuse
Groupe motopompe

13. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

Personnel de niveau 1
Personnel de niveau 2
Personnel de niveau 3
Intervention samedi, dimanche et jours fériés
Intervention de nuit



ARTICLE I.3 –   IMPLANTATION DES OUVRAGES  

Les indications altimétriques et planimétriques de tous les ouvrages sont portées sur les plans et dessins 
d’exécution.  L'entrepreneur devra s'y conformer et effectuer, à ses frais, les implantations et le piquetage sur  
le terrain, de tous les ouvrages et ce à partir des axes des voiries qui seront matérialisés sur place par un  
Géomètre  aux frais de l'entreprise. L'entrepreneur fournira le matériel et le personnel nécessaires, à ses 
propres implantations. Il  devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d'implantation 
avant le démarrage de ces travaux.

Pour les chaussées, les points de repère indiqueront le sommet des courbes, les points de tangence et les  
points intermédiaires sur les alignements droits. Les têtes de piquet seront peintes de couleurs différentes.

ARTICLE I.4 –   TRAVERSÉES DES VOIES  

Toute  ouverture  de  voie  provisoire  ou  définitive  devra  se  faire  après  accord  du  Maître  d'Ouvrage.  Le  
responsable de cette ouverture devra la restitution de la chaussée dans l'état où il l'aura trouvée avant ces  
travaux.

L'Entreprise  prendra  toutes  dispositions  pour  ne  pas  interrompre  la  bonne  marche  des  travaux  de 
construction.

S'il  s'agit  de voies publiques,  l'Entreprise devra,  avant  tous travaux,  avoir  obtenu des services de voirie  
compétents toutes les autorisations nécessaires.

ARTICLE I.5 –   RÉSEAUX EXISTANTS  

Si des réseaux sont découverts pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra en aviser, le Maître 
d'Ouvrage.

Il sera procédé à leur relevé, l'exécution des travaux, aux abords immédiats du réseau, étant suspendue.

L'Entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour voir avec 
eux toutes les dispositions à prendre.

Toutes détériorations de réseaux et d'ouvrages seront réparées aux frais de l'Entrepreneur, sans préjudice du  
recours qui pourrait être contre lui par l'exploitant du réseau concerné.

ARTICLE I.6 –   MESURES DE SÉCURITÉ  

L'Entrepreneur devra prendre, sans pouvoir prétendre à indemnité, toutes les mesures nécessaires pendant 
l'ouverture des tranchées et des fouilles diverses.

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune façon interdire la circulation dans ces voies,  
sauf après approbation des services publics compétents.

L'Entrepreneur  devra  tous  les  blindages,  étaiements,  épuisements  destinés  à  assurer  la  bonne  tenue  et 
l'assèchement des tranchées pendant tout le temps de leur ouverture.

L'Entrepreneur  est  tenu  de  maintenir  les  accès  aux autres  corps  d'état  pendant  la  durée  de  ses  travaux 
(passerelles, fourreaux et remblai partiel, etc.....)



NOTA     :
L'Entrepreneur est tenu de laisser les voies publiques en parfait état en toutes circonstances et ce par  
n'importe quel temps. Il procédera au nettoyage des roues de ses véhicules avant la sortie de l'opération  
par tous les moyens nécessaires.

La signalisation des chantiers devra être conforme     :  

• à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – signalisation des routes et plus 
particulièrement sa 8ème partie), telle qu'elle est définie et approuvée par l'ensemble des arrêtés 
ministériels en vigueur à la date de passation du marché.

L'Entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 
celle prévue à l'origine.

Signalisation au droit des travaux

La signalisation au droit des travaux devra être réalisée par l'Entreprise.

Moyens et matériels en réserve

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage les moyens en personnels, véhicules et 
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant  le  début  des  travaux  et  pendant  tout  le  cours  de  ceux-ci,  l'Entrepreneur  devra  faire  connaître  
nominativement au Maître d'Ouvrage le responsable de l'Exploitation qui devra pouvoir être contacté de jour 
comme de nuit.



CHAPITRE II – DESCRIPTION ET MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

ARTICLE II.1 –   TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX  

1) Textes réglementaires  

• Cahier des prescriptions communes du Ministère de l'Équipement et du Logement – Fascicule N°2 : 
Terrassements  Généraux  (mode  d'exécution  des  travaux  pour  tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  au  
présent C.C.T.P.)

• Documents techniques unifiés (D.T.U.) N°12 et 13.1
• Code du Travail (titre 4 : travaux de terrassement à ciel ouvert)

2) V.R.D.  

Ils  consistent  en  la  mise  à  la  côte  des  fonds  de  forme  des  chaussées,  parkings,  cheminements,  aires  
gazonnées et travaux divers.

Afin de préserver le fond de forme, l'entreprise pourra être amenée à ne terrasser les 10 derniers centimètres 
qu'au fur et à mesure de la mise en œuvre des premières couches de voirie.

Toutes les terres impropres ou excédentaires seront évacuées aux décharges publiques.

Tous les remblais d'apport  extérieur ainsi  que leur mise en œuvre devront répondre aux caractéristiques  
fixées dans le chapitre « provenance et qualité des fournitures ».

Les terres en remblai seront compactées à 95% de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.)

Les fonds de forme en déblais seront également compacts à 95% de l'O.P.M.

Les terres de remblai ne devront contenir ni mottes, ni souches, ni débris végétaux. Elles seront compactées  
par couches horizontales de 30cm d'épaisseur maximum, le compactage de chaque couche étant amené à  
95% de l'Optimum Proctor Modifié et pour les 2 derniers à 100% de l'Optimum Proctor Modifié du matériau 
employé.

Après essais de contrôle à la charge de l'Entrepreneur, le Maître d'Ouvrage pourra obliger l'Entrepreneur à  
exécuter touts les travaux nécessaires à l'obtention d'un remblai satisfaisant.

3) Fond de forme de voirie  

Pour les fonds de forme de chaussée et parkings, le compactage sera poursuivi pour obtenir au minimum une 
portance de 2. En cas de nécessité, l'Entreprise devra réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration de la  
portance par substitution de matériaux ou traitement des fonds de forme.



4) Ouvrages rencontrés dans les fouilles  

L'entrepreneur devra démolir :

• les constructions de toutes natures situées dans l'emprise des terrassements.
• les massifs de béton mis à jour par les terrassements
• les chaussées existantes dans les emprises des terrassements 

Tous les produits de ces démolitions seront évacués hors du chantier sauf avis contraire du Maître d'Ouvrage.

5) Présence d'eau  

Pendant l'exécution des terrassements, l'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que 
la forme ou les matériaux de déblais à utiliser en remblai soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie.  
Il doit, à cet effet, maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter en temps utile les  
saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors du périmètre de  
travail.

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux d'infiltration, des sources  
ou de l'eau, de quelque origine que ce soit.

ARTICLE II.2 –   MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE  

6) Fond de forme des surfaces à engazonner  

Les travaux comprendront  le  dressement  des  fonds de formes  qui  seront  débarrassés  des  pierres  et  des  
gravois. L'Entrepreneur aura à sa charge leur évacuation aux décharges.

Les fonds de formes seront ensuite décompactés mécaniquement avant remblai de terre végétale qui ne se 
fera qu’après réception du fond de forme prononcé par le Maître d'Ouvrage.

Les terres provenant des décaissements seront évacuées aux décharges publiques ou mise en œuvre dans 
l'enceinte du chantier sur indications du Maître d'Ouvrage.

7) Mise en place de terre végétale  

Les  terres  seront  prélevées  sur  les  dépôts  existants  dans  l'enceinte  du  chantier  ou  seront  fournies  par 
l'Entreprise.

Les trous pour végétaux, préalablement vidés de leur eau, seront remplis de terre végétale qui sera également  
régalée sur 25cm d'épaisseur après tassement, sur toutes les surfaces à engazonner.

L'Entreprise fera procéder à l'analyse des terres en dépôt par un laboratoire agréé afin de définir la nature et  
la qualité des engrais à mettre en œuvre pour favoriser le plein épanouissement des espaces verts.



ARTICLE II.3 –   VOIRIE  

8) Textes réglementaires  
Cahier des Clauses Techniques Générales

• Fascicules 24 – 25 -26 – 27 -29 (chapitre mode d'exécution des travaux) pour tout ce qui n'est pas  
contraire au présent C.C.T.P.

9) Constitution de voirie  
Les fonds de formes seront traités au désherbant

Les structures auront une portance de 2. Les fonds de forme seront réalisés de manière à obtenir au minimum 
une valeur de 2.

10) Mise en œuvre des matériaux de chaussées  
Avant tout commencement des travaux, l'Entreprise procédera aux essais de portance de fond de forme.

10.1 Couche anti-contaminant  
Elle  sera  répandue  à  l'avancement  sans  circulation  d'engins  autres  que  ceux  de  compactage,  qui  sera  
soigneusement dosé, pour éviter les remontées d'argile.

Cette opération sera effectuée sur terrain sec, dans le cas contraire il sera stabilisé à la chaux, à raison de 1%  
en poids du sol en place par point de teneur en eau excédentaire. Ce sol sera scarifié sur 20cm d'épaisseur à  
l'aide d'un rotavator.

Le mélange, finement broyé, sera compacté au rouleau lourd à pneus chargé à 3 tonnes par roue.

S'il y a risque de gel, le traitement à la chaux sera doublé d'un traitement au ciment CLX 325 ou au laitier 
granulé.

10.2 Couches de fondations  
Elles seront constituées conformément au fascicule 25 « Exécution des corps de chaussées » du C.P.C. avec 
les précisions suivantes :

Graves et graves traitées (laitier, ciment, etc.)

Les matériaux pour couches de fondations seront déversés directement sur les assises inférieurs, ils seront  
repris pour être répandus en couches de 0,20m soit à la main, soit à la niveleuse puis compactés à l'aide d'un 
rouleau vibrant ou d'un cylindre à pneus.

Le compactage devra être conduit de manière que l'on obtienne une densité sèche de 97% de l'Optimum 
Proctor modifié.

Sables et sablons traités

Ils seront également déversés directement sur les assises inférieures et répandus en une seule couche, à la  
main ou à la niveleuse puis compactés à l'aide d'un cylindre à pneus et d'un cylindre vibrant de façon à  
obtenir 100% de l'Optimum Proctor modifié. La mise en œuvre ne devra pas excéder 24 heures.



10.3 Couches de base  

Les  couches  de  base  seront  constituées  conformément  au  fascicule  25  du  C.P.C.  Avec  les  précisions 
suivantes :

Grave 

L'emploi  sera  fait  ainsi  qu'il  est  indiqué  au  présent  article,  la  densité  sèche  à  obtenir  sera  de  97% de 
l'Optimum du Proctor modifié.

Sables et sablon laitier

Voir 10.2

Grave ciment

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave ciment, l'emploi des matériaux devra être terminé  
dans un délai de 3 heures après la fabrication. La densité sèche des matériaux sera égale à celle de l'Optimum 
du Proctor modifié.

A la fin de la journée, la grave ciment sera protégée par un produit de cure avec sablage éventuel.

Grave laitier 

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave laitier, l'emploi des matériaux devra être terminé dans  
un délai de 24 heures après fabrication.

L'Entrepreneur devra procéder  au mouillage des matériaux de manière à obtenir la compacité maximum 
sans entraînement de la chaux.

La densité sèche à obtenir sera égale à celle de l'Optimum du Proctor modifié.

Les différentes couches seront parfaitement dressées, la tolérance par rapport aux cotes projetées sera de  
2cm. D'autre part, on ne devra pas constater d'irrégularités de forme de plus de 2 cm à la règle de 5m.

Grave bitume

La mise en œuvre sera effectuée au finisher.

Le compactage sera réalisé au moyen d'un compacteur à pneu suivi d'un cylindre tandem, ou à l'aide d'un  
engin unique du type vibrant lourd.

Les  tolérances  de  mise  en  œuvre  seront  celles  des  revêtements  définitifs  dans  le  cas  où  la  couche  de 
roulement est obtenue par gravillonnage.



10.4 Imprégnation et gravillonnage pour revêtements provisoires de chaussées  

L'imprégnation ne sera réalisée que pour des surfaces propres et sèches. Les matériaux roulants seront 
préalablement balayés. La circulation sera interdite pendant la durée du séchage.

Le gravillonnage sera traité en bicouche :

• 1ère couche : 3kg d'émulsion acide à 60%
: 20 litres au m² de gravillons 5/15

• 2ème couche : 2kg d'émulsion acide à 60%
: 10 litres au m² de gravillons 3/8

Le cylindrage sera effectué de façon à ne pas écraser les gravillons.

10.5 Revêtement définitif  

Avant tout commencement de travaux, la couche de base sera parfaitement nettoyée, ré-profilée si nécessaire,  
l'ensemble de la surface recevra une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.

Le tapis sera répandu au finisher pour les grandes surfaces à une température supérieure à 105°.
L'épandage sera arrêté lorsque la température sera inférieure à 0° ou lorsque le sol sera en cours de dégel.

Le cylindrage sera effectué à l'aide de deux cylindres, l'un à pneus (2T par roue) et l'autre à jante lisse (de 6  
tonnes). Ils seront équipés de dispositifs de mouillage des jantes ou roues et des jupes.

Les tolérances seront de l'ordre de 1cm constatées à la règle de 5m.

10.6 Béton fibre désactivé  

Ajout dans le béton gâché, et exempt d'adjuvant, de chromo fibre VBA dosé à 25kg au m3, teinte au choix de  
l'architecte.

Le  béton  sera  taloché  fin  avant  application  d'un  désactivant  UBA de  force  « jaune »  provenant  des 
Établissements PIERI ou équivalent, à l'aide d'un pulvérisateur à pression, en couche uniforme à raison de 6 
litres au mètre carré.

Le lavage du béton interviendra dans les 24 heures, à l'au froide sous pression.

10.7 Pavés et dalles  

Dalles

Les dalles de fendage seront posées sur un lit de sable de 6cm + réglé mais non compacté.

Les dalles sciées sur les 6 faces seront posées sur lit de sable de 3cm + 1,5cm réglé mais non compacté.



Le sable aura les caractéristiques suivantes :

• conformité à la norme P 18-101
• classe B
• granulométrie entre 0/31,5 et 0/6,3 mm avec une teneur en fine inférieure à 10%
• propreté ES supérieur à 50
• friabilité inférieure à 30

Des joints de 5mm minimum seront laissés entre les dalles. Après pose, les dalles seront mis en place à la  
plaque vibrante type PV 2 revêtue de caoutchouc pour éviter des dalles.

Les joints seront garnis en fond par un sable de même type que le lit de pose avec fichage à l'eau. 
Les 5 derniers centimètres seront remplis au coulis de mortier dans le cas de dalles de fendage et sur toute la  
hauteur pour des dalles à chants sciés. Les joints seront garnis à refus au balai.

Le mortier de jointement aura les caractéristiques suivantes :

• dosage en ciment 500 à 600 kg/m3 de sable sec
• ciment de type CPA – CEMI 42,5
• sable de granulométrie 0/2
• rapport eau sur ciment de 0,5 à 0,6
• les adjuvants pour les zones fortement sollicitées seront conformes à la norme NFP 18-821

Pavés

Les pavés seront posés sur un lit de sable de 5cm + 1,5cm réglé mais non compacté.

Le sable aura les caractéristiques suivantes :

• conformité à la norme P 18-101
• classe B
• granulométrie entre 0/31,5 et 0/6,3 mm avec une teneur en fine inférieure à 10%
• propreté ES supérieur à 50
• friabilité inférieure à 30

Des joints de 5 à 20mm seront laissés entre les pavés (largeur à adapter en fonction de la dimension des 
pavés). Après pose , les pavés seront mis en place à la plaque vibrante type PV 2 revêtue de caoutchouc pour  
éviter la détérioration des pavés.

Les joints seront garnis en fond par un sable de même type que le lit de pose avec fichage à l'eau.
Les 5 derniers centimètres seront remplis de mortier dans le cas de pavés de plus de 8cm d'épaisseur et sur  
toute la hauteur pour des pavés ne dépassant pas 8cm d'épaisseur.

Le mortier de jointement aura les caractéristiques suivantes :

• dosage en ciment 350 à 450 kg/m3 de sable sec
• ciment de type CPA – CEMI 32,5
• sable de granulométrie comprise entre 0/2 et 0/4
• les adjuvants pour les zones fortement sollicitées seront conformes à la norme NFP 18-821



10.8 Traitement des sols  

La fondation sera réalisée en limons traités à la chaux ciment sur place.

Pour utilisation en remblais, il est précisé que les valeurs maximales en teneur en eau au-delà desquelles le  
traitement ne doit être poursuivi par l'entrepreneur qu'avec l'accord préalable du Maître d'Ouvrage seront 
fixées sur le chantier.

Les traitements au ciment sont interdits lorsque la température est inférieure à 5°C.

Stockage des produits de traitement 

Les installations de stockage des produits de traitement doivent comporter pour chacun des produits prévus 
au moins  deux unités  de stockage distinctes  ayant  chacune une capacité  correspondant  à  au moins  une 
journée de travail aux dosages maximaux prévus pour chacun des liants, à savoir :

• chaux : pour une épaisseur traitée de 35cm 3%
• ciment : supérieur ou égal à 5%

L'approvisionnement d'une unité de stockage en cours d’utilisation est interdit.

Avant toute mise en œuvre, l'entrepreneur procédera à des analyses du sol pour déterminer les pourcentages 
de teneurs en liant qu'il soumettra au Maître d'Ouvrage.

Dosage

Au début du traitement de chaque famille de sols, le laboratoire de l'entreprise fixe le dosage minimal en  
produit de traitement à utiliser en fonction de l'identification et l'état du sol.

L'entrepreneur calcule la quantité de produits à répandre au mètre carré de surface compte tenu de l'épaisseur  
des couches à traiter et de la densité sèche du sol en place.

Cette quantité de produit au mètre carré est soumise au visa du Maître d'Ouvrage avant toute opération de 
traitement.

L'Entrepreneur doit avertir le Maître d'ouvrage de toutes modification constatée de la nature de la teneur en 
eau du sol à traiter et soumettre au Maître d'Ouvrage le nouveau dosage minimal à utiliser. En cours de  
travaux, le Maître d'ouvrage peut faire procéder à la modification du dosage initialement fixé, sur la base des  
résultats des essais effectués sur chantier.

ÉPANDAGE

Matériel d'épandage     

L'atelier d'épandage du liant doit avoir une capacité compatible avec celui du malaxage.

Tout épandeur de surface doit comporter un dispositif de jupes souples canalisant le liant jusqu'au sol.

La largeur de l'épandage doit être au moins égale à celle du malaxage. Le système de dosage doit être asservi  
à la vitesse de déplacement de l'engin.

Étalonnage de l'épandeur 



L'étalonnage est effectué par l'Entrepreneur, à ses frais, en présence du Maître d'Ouvrage et avant l'utilisation  
de chaque liant.

L'épandage en plusieurs passes est autorisé.

Exécution de l'épandage

Les bandes sur lesquelles est répandu le liant doivent être jointives.

Le  Maître  d'Ouvrage  peut  en  fonction  des  conditions  météorologiques,  limiter  le  délai  s'écoulant  entre 
l'épandage et le malaxage et , le cas échéant, interdire le répandage du liant.

Dans le cas d'un traitement mixte à la chaux et au ciment (couche de forme en limons), le matériau sera  
d'abord traité en place à la chaux, puis extrait (éventuellement) et traité en œuvre (ou en place) au ciment. Le 
délai maximal entre le traitement à la chaux et le traitement au ciment est de un jour, mais il devra si possible  
être réduit à quelques heures en moyenne, sans toutefois être inférieur à deux (2) heures. Entre les deux  
traitements successifs, il est absolument nécessaire que le mélange limon + chaux ne soit pas exposée aux  
intempéries.

MALAXAGE

Engin de malaxage

Le malaxage doit être effectué à l'aide d'engins appropriés permettant un mélange homogène du liant et du 
sol sur toute leur profondeur d'action.

Pour le traitement en place des couches de forme, le matériel de malaxage doit avoir une profondeur d'action 
d'au moins 35cm à 40cm.

Exécution du malaxage

Le malaxage est effectué par bandes successives avec un recouvrement de 10cm de la bande contiguë déjà  
malaxée.


