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CHAPITRE I — INDICATIONS GENERALES

ARTICLE L1 — DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) a pour objet l'exécution des travaux
préparatoires, terrassements généraux, voirie, assainissement, fourreaux, tranchées communes pour
l'entretien de voirie et travaux divers de la commune de Féricy

ARTICLE 1.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

1. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES

Abattage d'arbres

Dessouchage

Défrichage, débroussaillage et nettoyage du terrain
Dépose de cloture

Dépose soignée et repose de cloture jusqu'a 2m hors sol
Sciage soignée de chaussée

Sciage soignée de trottoir

Piochage partiel de chaussée en vue de son reprofilage
Piochage partiel de trottoir en vue de son reprofilage
Grattage de la chaussée existante

Rabotage de chaussée

Démolition de magonnerie

Démolition de pavés

Dépose soignée de pavés pour réemploi

Sondages

2. BORDURES / CANIVEAUX

Démolition de bordures de tous types

Démolition de caniveaux de tous types

Démolition de caniveaux pavés

Dépose soignée bordures pierre ou gres pour réemploi
Dépose soignée caniveaux pavés pierre ou gres pour réemploi
Pose bordures pierre ou grés provenant de la dépose

Pose en caniveau de pavés pierre ou gres déposés

Plus value bordures récupération fourniture maitre d'ouvrage
Fourniture et pose de bordures béton

Fourniture et pose de bordures grés 16/28

Fourniture et pose de bordures granit

Fourniture et pose de caniveaux béton

Fourniture et pose bordures d'flots luminescentes




3. TERRASSEMENTS

Décapage de terre végétale et mise en dépot
Décapage de terre végétale et évacuation
Terrassements en pleine masse

Décaissement de chaussée

Terrassement pour élargissement de chaussée
Terrassements trottoirs

Plus value pour terrassements a la main

Plus value pour terrassements en terrain rocheux
Purge en terrain impropre

Déblais réemployés en remblais

Remblais d'apport

Traitement du sol en place

Géotextile

Préparation d'une forme déja empierrée
Réglage des accotements

Dérasement des accotements

4. PIERRES ET GRAVES NON TRAITEES

Grave tout venant 0/60 ou similaire

Pierre calcaire 10/150 ou similaire

Pierre calcaire 40/70

Grave non traitée 0/30 calcaire

Grave non traitée 0/30 silico-calcaire

Plus value mise en ceuvre a la main pierre et grave non traitée
Stabilisé

5. GRAVES TRAITEES

Grave ciment

Grave bitume 0/20 (couche de fondation)

Grave bitume 0/14 (reprofilage)

EME 0/14 (couche de base)

Plus Value pour mise en ceuvre a la main de graves traitées

6. MATERIAUX TRAITES AUX LIANTS HYDROCARBONES

Grave traitées aux liants Hydraulique 0/30
Béton bitumineux

Enrobés denses 0/10

Plus Value mise en ceuvre a la main des matériaux en enrobés
Plus Value pour matériaux enrobés rouge
Plus Value pour matériaux enrobés clairs
Asphalte

Plus Value pour asphalte rouge

Enduit monocouche « blanc »

Enduit monocouche « bleu »

Enduit type coulis bicouche « blanc »
Enduit type coulis bicouche « bleu »
Imprégnation (sur grave non traitée)



Enduit de cure (sur grave ciment)
Couche d'accrochage (sur matériaux enrobés)
7. BETONS

Béton balayé

Béton désactivé

Plus Value pour treillis soudé dans béton
Plus Value pour aspect béton gravillon lavé
Plus Value pour béton blanc

Béton maigre pour travaux divers

Béton pour petit ouvrage de magonnerie
Acier pour béton armé

Béton banché

Béton pour assise de chaussée

8. PAVAGES

Pose de pavés provenant de la dépose

Plus Value pour pavés de récupération fournis par le maitre d'ouvrage
Plus Value pour pavés sciés fournis par I'entrepreneur
Plus Value pour pavés fournis par l'entrepreneur
Fourniture et pose de pavés béton reconstitué
Fourniture et pose de pavés grés

Fourniture et pose de pavés granit

Fourniture et pose de pavés béton autobloquant
Fourniture et pose de dalles béton en gravillons lavés
Fourniture et pose de dalles granit

Mur de souténement

9. ASSAINISSEMENT / EAU POTABLE

Canalisations avec tranchées jusqu'a 2,00m

Plus Value pour profondeur tranchées supérieure a 2,00m
Canalisations avec tranchées supérieures a 2,00m

Plus Value pour terrassement tranchées a la main

Plus Value pour terrassement en terrain rocheux

Plus Value pour fouille dans l'encombrement des réseaux
Regard de comptage

Branchement compteur

Raccordement au réseau

Culottes de branchement

Regards de branchement

Caniveau a grille

Raccordement sur réseau existant

Béton d'enrobage des canalisations
Démolition de bouches d'égout

Changement tampon fonte de regard de visite
Changement tampon fonte de regarde de branchement
Changement avaloirs de bouche d'égout
Changement trappes de bouche d'égout
Découpe et dépose de gouttieres
Raccordement goutti¢res



Puisard

Sur profondeur puisard

Tranchée drainante

Réfection de tranchée sous chaussée et trottoir
10. MACONNERIE

Maconnerie brique, moellons, meulicre
Rejointoiement magonnerie
Enduit et chape

11. TRAVAUX ANNEXES DIVERS

Reprise de téte d'ouvrage rencontrée

Carottage ©100

Pose de bornes (hors fourniture)

Pose de panneau de signalisation (hors fourniture)
Pose de barriére (hors fourniture)

Pose de potelet (hors fourniture)

Pose de jardiniere en bac en béton désactivé
Ouverture de fosse

Sable de riviére

Sablon

Terre végétale

Engazonnement

Curage et reprofilage de fosse

Fourreaux de réservation avec tranchées

Plus Value pour enrobage des fourreaux en béton

12. LOCATION

Fourgon

Camion

Cylindre

Niveleuse

Auto-chargeur

Pelle Hydraulique

Compresseur avec flexible et pointerolles
Balayeuse

Groupe motopompe

13. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Personnel de niveau 1

Personnel de niveau 2

Personnel de niveau 3

Intervention samedi, dimanche et jours fériés
Intervention de nuit



ARTICLE 1.3 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les indications altimétriques et planimétriques de tous les ouvrages sont portées sur les plans et dessins
d’exécution. L'entrepreneur devra s'y conformer et effectuer, a ses frais, les implantations et le piquetage sur
le terrain, de tous les ouvrages et ce a partir des axes des voiries qui seront matérialisés sur place par un
Géometre aux frais de 1'entreprise. L'entrepreneur fournira le matériel et le personnel nécessaires, a ses
propres implantations. Il devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d'implantation
avant le démarrage de ces travaux.

Pour les chaussées, les points de repére indiqueront le sommet des courbes, les points de tangence et les
points intermédiaires sur les alignements droits. Les tétes de piquet seront peintes de couleurs différentes.
ARTICLE 1.4 — TRAVERSEES DES VOIES

Toute ouverture de voie provisoire ou définitive devra se faire aprés accord du Maitre d'Ouvrage. Le
responsable de cette ouverture devra la restitution de la chaussée dans 1'état ou il l'aura trouvée avant ces

travaux.

L'Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas interrompre la bonne marche des travaux de
construction.

S'l s'agit de voies publiques, I'Entreprise devra, avant tous travaux, avoir obtenu des services de voirie
compétents toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 1.5 — RESEAUX EXISTANTS

Si des réseaux sont découverts pendant I'exécution des travaux, 1'Entrepreneur devra en aviser, le Maitre
d'Ouvrage.

Il sera procédé a leur releve, I'exécution des travaux, aux abords immédiats du réseau, étant suspendue.

L'Entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour voir avec
eux toutes les dispositions a prendre.

Toutes détériorations de réseaux et d'ouvrages seront réparées aux frais de I'Entrepreneur, sans préjudice du
recours qui pourrait étre contre lui par l'exploitant du réseau concerné.
ARTICLE 1.6 - MESURES DE SECURITE

L'Entrepreneur devra prendre, sans pouvoir prétendre a indemnité, toutes les mesures nécessaires pendant
I'ouverture des tranchées et des fouilles diverses.

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune fagon interdire la circulation dans ces voies,
sauf apres approbation des services publics compétents.

L'Entrepreneur devra tous les blindages, étaiements, épuisements destinés a assurer la bonne tenue et
l'assechement des tranchées pendant tout le temps de leur ouverture.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir les acceés aux autres corps d'état pendant la durée de ses travaux
(passerelles, fourreaux et remblai partiel, etc.....)



NOTA :

L'Entrepreneur est tenu de laisser les voies publiques en parfait état en toutes circonstances et ce par
n'importe quel temps. Il procédera au nettoyage des roues de ses véhicules avant la sortie de l'opération
par tous les moyens nécessaires.

La signalisation des chantiers devra étre conforme :

* al'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livre 1 — signalisation des routes et plus
particuliérement sa 8¢me partie), telle qu'elle est définie et approuvée par l'ensemble des arrétés
ministériels en vigueur a la date de passation du marché.

L'Entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de

celle prévue a l'origine.

Signalisation au droit des travaux

La signalisation au droit des travaux devra étre réalisée par I'Entreprise.

Movens et matériels en réserve

L'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage les moyens en personnels, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, I'Entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d'Ouvrage le responsable de 1'Exploitation qui devra pouvoir étre contacté de jour
comme de nuit.



CHAPITRE II - DESCRIPTION ET MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE I1.1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

1) Textes réglementaires

Cahier des prescriptions communes du Ministére de 'Equipement et du Logement — Fascicule N°2 :
Terrassements Généraux (mode d'exécution des travaux pour tout ce qui n'est pas contraire au
présent C.C.T.P.)

*  Documents techniques unifiés (D.T.U.) N°12 et 13.1

e  Code du Travalil (titre 4 : travaux de terrassement a ciel ouvert)

2) V.R.D.

Ils consistent en la mise a la cote des fonds de forme des chaussées, parkings, cheminements, aires
gazonnées et travaux divers.

Afin de préserver le fond de forme, l'entreprise pourra étre amenée a ne terrasser les 10 derniers centimetres
qu'au fur et a mesure de la mise en ceuvre des premicres couches de voirie.

Toutes les terres impropres ou excédentaires seront évacuées aux décharges publiques.

Tous les remblais d'apport extérieur ainsi que leur mise en ceuvre devront répondre aux caractéristiques
fixées dans le chapitre « provenance et qualité des fournitures ».

Les terres en remblai seront compactées a 95% de I'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.)
Les fonds de forme en déblais seront également compacts a 95% de I'0O.P.M.
Les terres de remblai ne devront contenir ni mottes, ni souches, ni débris végétaux. Elles seront compactées
par couches horizontales de 30cm d'épaisseur maximum, le compactage de chaque couche étant amené a
95% de I'Optimum Proctor Modifié et pour les 2 derniers a 100% de I'Optimum Proctor Modifi¢ du matériau
employé.
Apres essais de contrdle a la charge de I'Entrepreneur, le Maitre d'Ouvrage pourra obliger I'Entrepreneur a
exécuter touts les travaux nécessaires a 1'obtention d'un remblai satisfaisant.

3) Fond de forme de voirie
Pour les fonds de forme de chaussée et parkings, le compactage sera poursuivi pour obtenir au minimum une

portance de 2. En cas de nécessité, 'Entreprise devra réaliser les travaux nécessaires a I'amélioration de la
portance par substitution de matériaux ou traitement des fonds de forme.



4) Ouvrages rencontrés dans les fouilles

L'entrepreneur devra démolir :

* les constructions de toutes natures situées dans lI'emprise des terrassements.
* les massifs de béton mis a jour par les terrassements
* les chaussées existantes dans les emprises des terrassements

Tous les produits de ces démolitions seront évacués hors du chantier sauf avis contraire du Maitre d'Ouvrage.

5) Présence d'eau

Pendant I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que
la forme ou les matériaux de déblais a utiliser en remblai soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie.
11 doit, a cet effet, maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter en temps utile les
saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors du périmétre de
travail.

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de manicre a le débarrasser des eaux d'infiltration, des sources
ou de I'eau, de quelque origine que ce soit.
ARTICLE 11.2 — MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

6) Fond de forme des surfaces a engazonner

Les travaux comprendront le dressement des fonds de formes qui seront débarrassés des pierres et des
gravois. L'Entrepreneur aura a sa charge leur évacuation aux décharges.

Les fonds de formes seront ensuite décompactés mécaniquement avant remblai de terre végétale qui ne se
fera qu’apres réception du fond de forme prononcé par le Maitre d'Ouvrage.

Les terres provenant des décaissements seront évacuées aux décharges publiques ou mise en ceuvre dans
I'enceinte du chantier sur indications du Maitre d'Ouvrage.

7) Mise en place de terre végétale

Les terres seront prélevées sur les dépdts existants dans l'enceinte du chantier ou seront fournies par
I'Entreprise.

Les trous pour végétaux, préalablement vidés de leur eau, seront remplis de terre végétale qui sera également

régalée sur 25cm d'épaisseur apres tassement, sur toutes les surfaces a engazonner.

L'Entreprise fera procéder a l'analyse des terres en dépdt par un laboratoire agréé afin de définir la nature et
la qualité des engrais a mettre en ceuvre pour favoriser le plein épanouissement des espaces verts.



ARTICLE I1.3 — VOIRIE

8) Textes réglementaires
Cabhier des Clauses Techniques Générales

* Fascicules 24 — 25 -26 — 27 -29 (chapitre mode d'exécution des travaux) pour tout ce qui n'est pas
contraire au présent C.C.T.P.

9) Constitution de voirie
Les fonds de formes seront traités au désherbant

Les structures auront une portance de 2. Les fonds de forme seront réalisés de maniére a obtenir au minimum
une valeur de 2.

10) Mise en ceuvre des matériaux de chaussées
Avant tout commencement des travaux, 1'Entreprise procédera aux essais de portance de fond de forme.

10.1 Couche anti-contaminant
Elle sera répandue a l'avancement sans circulation d'engins autres que ceux de compactage, qui sera
soigneusement dosé, pour éviter les remontées d'argile.

Cette opération sera effectuée sur terrain sec, dans le cas contraire il sera stabilisé a la chaux, a raison de 1%
en poids du sol en place par point de teneur en eau excédentaire. Ce sol sera scarifié sur 20cm d'épaisseur a
l'aide d'un rotavator.

Le mélange, finement broy¢, sera compacté au rouleau lourd a pneus chargé a 3 tonnes par roue.

S'l y a risque de gel, le traitement a la chaux sera doublé d'un traitement au ciment CLX 325 ou au laitier
granulé.

10.2  Couches de fondations
Elles seront constituées conformément au fascicule 25 « Exécution des corps de chaussées » du C.P.C. avec
les précisions suivantes :

Graves et graves traitées (laitier, ciment, etc.)

Les matériaux pour couches de fondations seront déversés directement sur les assises inférieurs, ils seront
repris pour étre répandus en couches de 0,20m soit a la main, soit a la niveleuse puis compactés a l'aide d'un
rouleau vibrant ou d'un cylindre a pneus.

Le compactage devra étre conduit de manieére que 1'on obtienne une densité seche de 97% de 1'Optimum
Proctor modifié.

Sables et sablons traités

Ils seront également déversés directement sur les assises inférieures et répandus en une seule couche, a la
main ou a la niveleuse puis compactés a l'aide d'un cylindre a pneus et d'un cylindre vibrant de facon a
obtenir 100% de I'Optimum Proctor modifi¢. La mise en ceuvre ne devra pas excéder 24 heures.



10.3  Couches de base

Les couches de base seront constituées conformément au fascicule 25 du C.P.C. Avec les précisions
suivantes :

Grave

L'emploi sera fait ainsi qu'il est indiqué au présent article, la densité séche a obtenir sera de 97% de
I'Optimum du Proctor modifié.

Sables et sablon laitier

Voir 10.2

Grave ciment

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave ciment, l'emploi des matériaux devra étre terminé
dans un délai de 3 heures apres la fabrication. La densité séche des matériaux sera égale a celle de 1'Optimum
du Proctor modifié.

A la fin de la journée, la grave ciment sera protégée par un produit de cure avec sablage éventuel.

Grave laitier

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave laitier, I'emploi des matériaux devra étre terminé dans
un délai de 24 heures apres fabrication.

L'Entrepreneur devra procéder au mouillage des matériaux de manicre a obtenir la compacité maximum
sans entrainement de la chaux.

La densité seche a obtenir sera égale a celle de 1'0Optimum du Proctor modifié.

Les différentes couches seront parfaitement dressées, la tolérance par rapport aux cotes projetées sera de
2c¢cm. D'autre part, on ne devra pas constater d'irrégularités de forme de plus de 2 cm a la régle de Sm.

Grave bitume
La mise en ceuvre sera effectuée au finisher.

Le compactage sera réalisé au moyen d'un compacteur & pneu suivi d'un cylindre tandem, ou a l'aide d'un
engin unique du type vibrant lourd.

Les tolérances de mise en ceuvre seront celles des revétements définitifs dans le cas ou la couche de
roulement est obtenue par gravillonnage.



10.4 Imprégnation et gravillonnage pour revétements provisoires de chaussées

L'imprégnation ne sera réalisée que pour des surfaces propres et séches. Les matériaux roulants seront
préalablement balayés. La circulation sera interdite pendant la durée du séchage.

Le gravillonnage sera traité en bicouche :

e 1ére couche : 3kg d'émulsion acide a 60%
: 20 litres au m? de gravillons 5/15

e 2&me couche : 2kg d'émulsion acide a 60%

: 10 litres au m? de gravillons 3/8

Le cylindrage sera effectué¢ de fagon a ne pas écraser les gravillons.

10.5 Revétement définitif

Avant tout commencement de travaux, la couche de base sera parfaitement nettoyée, ré-profilée si nécessaire,
I'ensemble de la surface recevra une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume.

Le tapis sera répandu au finisher pour les grandes surfaces a une température supérieure a 105°.
L'épandage sera arrété lorsque la température sera inférieure a 0° ou lorsque le sol sera en cours de dégel.

Le cylindrage sera effectué a 1'aide de deux cylindres, 1'un a pneus (2T par roue) et I'autre a jante lisse (de 6
tonnes). Ils seront équipés de dispositifs de mouillage des jantes ou roues et des jupes.

Les tolérances seront de 1'ordre de 1cm constatées a la régle de Sm.

10.6 Béton fibre désactivé

Ajout dans le béton gaché, et exempt d'adjuvant, de chromo fibre VBA dosé a 25kg au m3, teinte au choix de
l'architecte.

Le béton sera taloché fin avant application d'un désactivant UBA de force « jaune » provenant des
Etablissements PIERI ou équivalent, a 1'aide d'un pulvérisateur a pression, en couche uniforme a raison de 6

litres au métre carré.

Le lavage du béton interviendra dans les 24 heures, a l'au froide sous pression.

10.7 Pavés et dalles
Dalles
Les dalles de fendage seront posées sur un lit de sable de 6¢cm + réglé mais non compacté.

Les dalles sciées sur les 6 faces seront posées sur lit de sable de 3cm + 1,5cm réglé mais non compacté.



Le sable aura les caractéristiques suivantes :

e conformité a la norme P 18-101

e classe B

* granulométrie entre 0/31,5 et 0/6,3 mm avec une teneur en fine inférieure a 10%
* propreté ES supérieur a 50

e friabilité inféricure a 30

Des joints de Smm minimum seront laissés entre les dalles. Aprés pose, les dalles seront mis en place a la
plaque vibrante type PV 2 revétue de caoutchouc pour éviter des dalles.

Les joints seront garnis en fond par un sable de méme type que le lit de pose avec fichage a I'eau.
Les 5 derniers centimétres seront remplis au coulis de mortier dans le cas de dalles de fendage et sur toute la
hauteur pour des dalles a chants sciés. Les joints seront garnis a refus au balai.

Le mortier de jointement aura les caractéristiques suivantes :

* dosage en ciment 500 a 600 kg/m3 de sable sec

e ciment de type CPA — CEMI 42,5

* sable de granulométrie 0/2

* rapport eau sur ciment de 0,5 a 0,6

* les adjuvants pour les zones fortement sollicitées seront conformes a la norme NFP 18-821

Pavés
Les pavés seront posés sur un lit de sable de S5cm + 1,5cm réglé mais non compacté.
Le sable aura les caractéristiques suivantes :

* conformité a la norme P 18-101

e classe B

» granulométrie entre 0/31,5 et 0/6,3 mm avec une teneur en fine inférieure a 10%
* propreté ES supérieur a 50

e friabilité inféricure a 30

Des joints de 5 a 20mm seront laissés entre les pavés (largeur a adapter en fonction de la dimension des
pavés). Apres pose , les pavés seront mis en place a la plaque vibrante type PV 2 revétue de caoutchouc pour
éviter la détérioration des pavés.

Les joints seront garnis en fond par un sable de méme type que le lit de pose avec fichage a I'eau.
Les 5 derniers centimétres seront remplis de mortier dans le cas de pavés de plus de 8cm d'épaisseur et sur
toute la hauteur pour des pavés ne dépassant pas 8cm d'épaisseur.

Le mortier de jointement aura les caractéristiques suivantes :

* dosage en ciment 350 a4 450 kg/m3 de sable sec

* ciment de type CPA — CEMI 32,5

* sable de granulométrie comprise entre 0/2 et 0/4

* les adjuvants pour les zones fortement sollicitées seront conformes a la norme NFP 18-821



10.8 Traitement des sols

La fondation sera réalisée en limons traités a la chaux ciment sur place.

Pour utilisation en remblais, il est précisé que les valeurs maximales en teneur en eau au-dela desquelles le
traitement ne doit étre poursuivi par l'entrepreneur qu'avec l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage seront
fixées sur le chantier.

Les traitements au ciment sont interdits lorsque la température est inférieure a 5°C.

Stockage des produits de traitement

Les installations de stockage des produits de traitement doivent comporter pour chacun des produits prévus
au moins deux unités de stockage distinctes ayant chacune une capacité correspondant a au moins une
journée de travail aux dosages maximaux prévus pour chacun des liants, a savoir :

* chaux : pour une épaisseur traitée de 35cm 3%
* ciment : supérieur ou égal a 5%

L'approvisionnement d'une unité de stockage en cours d’utilisation est interdit.

Avant toute mise en ceuvre, l'entrepreneur procédera a des analyses du sol pour déterminer les pourcentages
de teneurs en liant qu'il soumettra au Maitre d'Ouvrage.

Dosage

Au début du traitement de chaque famille de sols, le laboratoire de I'entreprise fixe le dosage minimal en
produit de traitement a utiliser en fonction de 1'identification et 1'état du sol.

L'entrepreneur calcule la quantité de produits a répandre au metre carré de surface compte tenu de I'épaisseur
des couches a traiter et de la densité séche du sol en place.

Cette quantité de produit au métre carré est soumise au visa du Maitre d'Ouvrage avant toute opération de
traitement.

L'Entrepreneur doit avertir le Maitre d'ouvrage de toutes modification constatée de la nature de la teneur en
eau du sol a traiter et soumettre au Maitre d'Ouvrage le nouveau dosage minimal a utiliser. En cours de
travaux, le Maitre d'ouvrage peut faire procéder a la modification du dosage initialement fixé, sur la base des
résultats des essais effectués sur chantier.

EPANDAGE

Matériel d'épandage

L'atelier d'épandage du liant doit avoir une capacité compatible avec celui du malaxage.
Tout épandeur de surface doit comporter un dispositif de jupes souples canalisant le liant jusqu'au sol.

La largeur de 1'épandage doit étre au moins égale a celle du malaxage. Le systéme de dosage doit étre asservi
a la vitesse de déplacement de l'engin.

’

Etalonnage de I'épandeur



L'étalonnage est effectué par I'Entrepreneur, a ses frais, en présence du Maitre d'Ouvrage et avant l'utilisation
de chaque liant.

L'épandage en plusieurs passes est autoriseé.

Exécution de 1'épandage

Les bandes sur lesquelles est répandu le liant doivent étre jointives.

Le Maitre d'Ouvrage peut en fonction des conditions météorologiques, limiter le délai s'écoulant entre
I'épandage et le malaxage et , le cas échéant, interdire le répandage du liant.

Dans le cas d'un traitement mixte a la chaux et au ciment (couche de forme en limons), le matériau sera
d'abord traité en place a la chaux, puis extrait (éventuellement) et traité en ceuvre (ou en place) au ciment. Le
délai maximal entre le traitement a la chaux et le traitement au ciment est de un jour, mais il devra si possible
étre réduit a quelques heures en moyenne, sans toutefois étre inférieur a deux (2) heures. Entre les deux
traitements successifs, il est absolument nécessaire que le mélange limon + chaux ne soit pas exposée aux
intempéries.

MALAXAGE

Engin de malaxage

Le malaxage doit étre effectué¢ a l'aide d'engins appropriés permettant un mélange homogene du liant et du
sol sur toute leur profondeur d'action.

Pour le traitement en place des couches de forme, le matériel de malaxage doit avoir une profondeur d'action
d'au moins 35c¢m a 40cm.

Exécution du malaxage

Le malaxage est effectué par bandes successives avec un recouvrement de 10cm de la bande contigué€ déja
malaxée.



